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TÖÖVÕTULEPING nr. 2024_12-2/

Tartu  Vallavalitsus,  registrikoodiga  75006486,  aadressiga  Haava tn  6,  Kõrveküla,  Tartu  vald  keda
esindab  vallavanem  Jarno Laur  (edaspidi  nimetatud  Tellija)  ja  ……………..,  registrikood …………
(edaspidi nimetatud Töövõtja), keda esindab juhatuse liige  …………… "esindaja nimi" ,
edaspidi ühiselt nimetatud Pooled ja eraldi Pool, sõlmisid hanke  „Lähte Ühisgümnaasiumi peakilbi
ümberehitamine  koos  projekteerimisega  ning   uue  peatoiteliini  rajamine“  tulemusel  lepingu
(edaspidi Leping) alljärgnevas

1. LEPINGU EESMÄRK
1.1. Lepingu eesmärgiks on Lähte Ühisgümnaasiumi peakilbi ümberehitamine koos projekteerimisega
ning  uue peatoiteliini rajamine.

2. LEPINGU DOKUMENDID
2.1. Lepingu dokumendid on Leping koos selle jõustumisel olemasolevate ja Lepingu täitmise käigus
sõlmitavate lisadega. 
2.2. Lepingul on selle allkirjastamisel järgmisel lisad, mis on Lepingu lahutamatuks osaks:

2.2.1. Hanke  „Lähte  Ühisgümnaasiumi  peakilbi  ümberehitamine  koos  projekteerimisega  ning
uue peatoiteliini rajamine “ hankedokumendid koos lisadega

2.2.2. ………………. esitatud pakkumus
2.3. Pooled  juhinduvad  Lepingu  täitmisel  hankedokumentidest,  Eesti  Vabariigis  kehtivatest
õigusaktidest, juhenditest ja normdokumentidest.

3. LEPINGU OBJEKT
3.1. Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama  Lähte Ühisgünaasiumi peakilbi ümberehitustööd koos

projekteerimisega ning rajama uue peatoiteliini,   samuti  eelnimetatud tööde teostamiseks vajalike
dokumentide  koostamine  Lepingus  ja  selle  lisades  kirjeldatud  ulatuses  ning  Tellija  eesmärgist
tulenevad muud tööd ja toimingud, kuni Töö lõpliku valmimiseni ning üleandmiseni Töövõtja poolt
ja Töö lõpliku vastuvõtmiseni Tellija poolt (edaspidi Töö).

3.2. Tööde maht ja Töödele kehtestatud nõuded on pakkumuskutses ning selle lisades. Pakkumuskutse
koos lisadega on Lepingu lahutamatu osa.

4. TÄHTAJAD
4.1. Lepingu punktis  3.1.  nimetatud  Töö teostamise  tähtaeg  on  31.08.2024, milliseks  peab olema
väljastatud ka kasutusteatis ja esitatud akt tööde üleandmiseks.

4.1.1 Juhul, kui Töö teostamine viibib Tellijast põhjustatud asjaoludel ja sellest tulenevalt ei ole
ilmastikuolude tõttu võimalik Tööd lõpetada enne talve saabumist, võivad Pooled Töö teostamise
tähtaja kulgemise peatada kehtestades tehnoloogilise pausi ning jätkata Töö teostamist esimesel
võimalusel.

4.2. Kui  Pooled  peavad  vajalikuks  esitab  Töövõtja  Tellijale  ühe  nädala  jooksul  pärast  Lepingu
jõustumist  tööde  teostamise  ajagraafiku.  Tööde  teostamise  ajagraafik  kooskõlastatakse  Poolte
kontaktisikute vahel vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 
4.3. Lepingu punktis 4.1. sätestatud tähtaja jooksul peavad olema nõuetekohaselt teostatud kõik Tööd ja
väljastatud kasutusteatis.  
4.4. Ajagraafikus kokkulepitud, samuti muud Lepingu tähtajad pikenevad järgmistel juhtudel:

4.4.1. kui  Töövõtja  teeb  Muudatus-  ja/või  Lisatöid,  arvestades  Lepingu sellekohaseid  sätteid
ning  kui  neid  töid  pole  võimalik  tõhusa  Tööde  tegemise  korraldamise  ja/või  tegemise  puhul
samaaegselt teiste töödega teha;
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4.4.2. kui  muul  Töövõtjast  sõltumatul  põhjusel,  s.h.  ametkondlike  ettekirjutuste,  riigi  või
kohaliku omavalitsuse üksik- või üldakti tõttu, ei ole Lepingu tähtajaline täitmine võimalik.  

4.5. Punktis  4.4.  nimetatud  asjaolude  esinemise  korral  pikenevad  kõik  ajaliselt  hilisemad  tähtajad
vastava asjaolu kestuse võrra, kui Pooled kirjalikult teisiti kokku ei lepi. Punktis 4.4.1. nimetatud juhul
pikenevad  ajagraafikus  toodud,  samuti  muud  Lepingu  tähtajad  üksnes  juhul,  kui  Pooled  vastavate
tähtaegade pikenemises vastava Muudatus- ja/või Lisatöö tegemise otsustamisel kokku leppisid.
4.6. Punktis 4.4. toodud juhtudel ei kanna Töövõtja vastutust eeltooduga seoses Tellijale tekitatud kulude
eest, välja arvatud, kui selle tingis Töövõtja süü. 
4.7. Kõikide ajagraafikus või Lepingus sätestatud tööde kestvuste ja tähtaegade pikenemise asjaolude
ilmnemisel  teatab  Töövõtja  kirjalikult  Tellijale,  et  Tellijal  oleks  võimalik  teha  kõik  endast  olenev
takistuste  kõrvaldamiseks,  samas  näitab  Töövõtja  asjaolu  mõju  ajagraafikule  või  muudele  Lepingus
sätestatud tähtaegadele, lähtudes põhimõttest võimalusel mitte muuta Lepinguga kokkulepitud tähtaega. 
4.8. Juhul, kui ilmneb vajadus muuta Lepinguga kokkulepitud Töö teostamise tähtaega, esitab tähtaja
muutmist  taotlev  Pool  teisele  Poolele  vastavasisulise  kirjaliku  avalduse,  milles  on  toodud  tähtaja
muutmist tingivad asjaolud. Kirjalik avaldus Lepingu tähtaja muutmiseks peab olema esitatud teisele
Poolele hiljemalt viis (5) tööpäeva enne vastava tähtaja saabumist. Juhul, kui taotletav tähtaja muutmine
on põhjendatud ja  vajalik  Lepingu eesmärgi  saavutamiseks,  allkirjastatakse  Poolte  poolt  sellekohane
kirjalik kokkulepe enne vastava tähtaja saabumist.

5. LEPINGU TASU
5.1. Lepingu tasu (edaspidi  Lepingu tasu) on  …………….. eurot (summa sõnadega)  käibemaksuta,
millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras. 
Lepingu tasu koosneb:

5.1.1. Lepingu tasu sisaldab endas Töövõtja  tasu,  samuti  Töövõtja  ja võimalike alltöövõtjate
kõik  kulutused  Tööde  tegemisel  Lepingu  raames.  Lepingu  tasu  ei  ole  seatud  sõltuvusse
inflatsioonist  ega  muudest  teguritest  ning  Lepingu  tasu  lepingu  kehtivuse  tähtaja  jooksul  ei
korrigeerita. Töövõtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis ei ole
Riigihanke hankedokumentides  kirjeldatud,  kui  mis  on tuginedes  heale  ehitustavale  ja  pakkuja
professionaalsusele vajalikud Lepingus kirjeldatud tööde nõuetekohaseks teostamiseks. 

5.2. Tellija tasub Töövõtjale Tööde eest vastavalt Tööde vastuvõtmisele ning Töövõtja esitatavate aktide
ja  arvete  alusel.  Tellija  maksetähtaeg  on  30  (kolmkümmend)  kalendripäeva  alates  vastava  arve
kättesaamisest  Tellija  poolt.  Töövõtjal  on  õigus  esitada  arve  pärast  seda,  kui  Tellija  on  kinnitanud
vastava kalendrikuu kohta teostatud tööde rahalise akti.
5.3. Töövõtja  esitab Tellijale igakuiselt  hiljemalt  25. kuupäevaks teostatud Tööde rahalise akti,  mille
vormi edastab Töövõtja Tellijale Lepingu täitmise käigus. Tellija kohustub nimetatud akti läbi vaatama 5
(viie)  tööpäeva  jooksul,  kooskõlastades  akti  või  esitades  põhjendused  kooskõlastamisest  keeldumise
kohta. Teostatud Tööde rahalise aktiga fikseeritakse Tööde rahaline seis, kuid nimetatud allkirjastamist
ei loeta Tööde üleandmiseks Lepingu tähenduses ning see ei ole aluseks Ehitise või Tööde juhusliku
hävimise või kahjustumise riisiko üleminekuks Töövõtjalt Tellijale.
5.4. Lõppmakse  10  %  hankelepingu  maksumusest  toimub  peale  kõikide  kooskõlastuste  saamist  ja
kasutusteatise teavitatuks lugemist.
5.5.  Maksed sooritatakse Tellija poolt Töövõtja arvele. 

6. TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
6.1. Töövõtja annab valminud Töö Tellijale üle kirjaliku üleandmis-vastuvõtmisaktiga, mis koostatakse
digitaalselt.
6.2. Töövõtja  esitab  Tellijale  tööde  üleandmis-vastuvõtmisakti.  Tellija  allkirjastab  üleandmis-
vastuvõtmisakti ja tagastab selle Töövõtjale viie (5) tööpäeva jooksul selle kättesaamisest, märkides aktis
ära võimalikud Töös esinevad puudused. 
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6.3. Puuduste  või  Töö  mittevastavuse  tuvastamisel  on  Tellijal  õigus  nõuda  puuduste  kõrvaldamist.
Töövõtja on kohustatud kõrvaldama kõik puudused mõistliku aja jooksul, mis lepitakse eelnevalt Poolte
vahel  kokku.  Töö  loetakse  Tellija  poolt  vastuvõetuks  pärast  Tellija  poolt  lõpliku  vastuvõtmisakti
allkirjastamist.
6.4. Töövõtja kannab Töö hävimise või kahjustumise riski kuni Töö lõpliku vastuvõtmiseni Tellija poolt.

7. TÖÖ VASTAVUS LEPINGU TINGIMUSTELE
7.1. Töövõtja peab Töö tegema vastavuses Lepinguga ja Töö loetakse tehtuks vastavuses Lepinguga, kui
Töö vastab kõikidele Lepingust ja selle lisadest tulenevatele nõuetele, kõigile kehtivatele õigusaktidele,
normidele ja standarditele ning headele tavadele.
7.2. Lepingus sätestamata  nõuete osas  peab Töö vastama tavaliselt  sarnasele  tegevusele  esitatavatele
nõuetele  ja/või  võimaldama  Tellija  jaoks  Lepinguga  eeldatud  eesmärgi  saavutamist  ning  olema
asjaolusid arvestades mõistliku, kuid mitte madalama kui keskmise kvaliteediga.
7.3. Kui  Tellija  tuvastab  Töö  Lepingu  tingimustele  mittevastavuse,  siis  teatab  ta  sellest  Töövõtjale
kirjalikult esimesel võimalusel ja kirjeldab teates piisava põhjalikkusega Lepingule mittevastavust.
7.4. Kui Tellija esitab Töövõtjale Töö Lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamise nõude, siis peab
Töövõtja puuduste kõrvaldamisega alustama koheselt. Puuduste likvideerimise lõpptähtaeg lepitakse kokku
eraldi, kuid see ei tohi olla pikem, kui tavaliselt vastava Töö tegemiseks vajalik aeg.
7.5. Töövõtja ja Tellija kannavad Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise
eest vastutust vastavalt õigusaktides sätestatule.
7.6. Käesoleva Lepingu rikkumiseks  ei  loeta  seda,  kui  Lepingu mittetäitmine  või  mittenõuetekohane
täitmine oli tingitud vääramatust jõust, s.o. erakorralisest ja antud tingimustes vältimatust sündmusest,
mis takistas Poolel temal lasuva kohustuse täitmist või aitas kaasa kahju tekkimisele. Käesoleva sätte
rakendamisel lähtuvad lepingupooled VÕS § 103 lg 2 sätestatust.

8.  POOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
8.1. Töövõtja kohustub:

8.1.1. teostama  Töö  vastavuses  Lepinguga  järgides  head  tava,  Tellija  huvisid  ja  eesmärke
kooskõlas  kehtiva  õigusega. Töö  hulka  kuuluvad  ka  sellised  tööd,  millele  ei  ole  Lepingu
dokumentides  otseselt  viidatud,  ent  millised  on  vajalikud  Töö  eesmärgi  saavutamiseks  ja
teostamiseks ja lõpuleviimiseks vastavalt kehtestatud nõuetele, projektile ja heale ehitustavale;
8.1.2. teostama Töö tähtaegselt  ning andma Töö üle  Tellijale  Lepingus sätestatud  tähtajal  ja
tingimustel;
8.1.3. tagama Töö teostamisel  õigusaktides sätestatud ehitustööde teostamise nõuete täitmise.
Tellija eeldab, et Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks on Töövõtja esitanud majandustegevusteate
järgmistel tegevusaladel (v.a majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 14 lõikes 3 nimetatud
erand) või õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele tegutseda tegevusalal Elektritööd täpsema
liigitusega   Elektripaigaldise  ehitamine,  s.h.  paigaldamine.  Töövõtja,  kes  omab  Eesti
Majandustegevuse registris  majandustegevuse teadet,  ei  pea esitama registri  väljavõtteid,  nende
olemasolu kontrollib hankija ise. Töövõtja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti ja kes ei oma Eesti
Majandustegevuse registris majandustegevuse teadet, peab esitatama dokumendid, mis tõendavad,
et töövõtja omab õigust vastavate tööde teostamiseks vastavalt asukohamaa seadustele. 
8.1.4. kasutama Tööde teostamisel  vajaliku  ja  piisava  kvalifikatsiooniga  tööjõudu.  Seejuures
eeldab  Tellija,  et  Lepingu  täitmisel  kasutatakse  spetsialiste,  kelle  Töövõtja  esitas  riigihanke
pakkumuse koosseisus. Juhul, kui Töövõtja soovib Tööde teostamiseks kasutada isikuid, keda ei
ole  nimetatud  pakkumuse  koosseisus  peavad  sellised  isikud konkreetse  töölõigu  osas  vastama
vähemalt samadele nõuetele, mis oli esitatud pakkumuse vastavustingimuste koosseisus.
8.1.5. tagama, et Tööde teostamisele kaasatakse ainult need alltöövõtjad, kellel ei esine RHS §
95 lõikes 1 nimetatud aluseid, sh kohustub Töövõtja esitama Tellijale kõikide Lepingu täitmisel
osalevate  alltöövõtjate  nimed,  kontaktandmed  ja  teabe  nende  seaduslike  esindajate  kohta.
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Nimetatud nõue kehtib  iga alltöövõtja kohta, kes osaleb Lepingu täitmisel, sh ka alltöövõtja kelle
kohta pole Tellijale Lepingu täitmise alustamise ajaks teavet esitatud;
8.1.6. teavitama koheselt Tellijat kõigist asjaoludest s.h vigadest, vastuoludest, puudujääkidest
Tellija  poolt  esitatud  dokumentides,  informatsioonis  või  juhistes  ning  asjaoludest,  mis  võivad
seada ohtu Töö kvaliteedi ja Tellijale tähtaegse üleandmise;
8.1.7. kooskõlastama  Tellijaga  eelnevalt  kirjalikult  kõik  ehitustööde  tegemisel  kasutatavad
olulised materjalid ja tooted ning nende hinnad, kui need ei ole määratud Lepingus;
8.1.8. esitama valmis Töö  ja vajaliku dokumentatsiooni Tellijale jt huvitatud ametkondadele
tähtajal, mis võimaldab Töö vastuvõtmist Lepingus sätestatud tähtajal;.
8.1.9. kooskõlastatult  Tellijaga  võimaldama  ning  mitte  takistama  objektil  mistahes  tööde
teostamist teiste Tellija poolt määratud isikute poolt;
8.1.10. teostama  kõik  vajalikud  toimingud  ning hoiduma mistahes  kahjustavast  tegevusest,  et
tagada Tellija poolt Töövõtjale üle antud ehitusobjektil paikneva vara säilimine olenemata sellest,
kas  see  kuulub Tellijale  või  kolmandatele  isikutele.  Töövõtja  vastutab  Tellija  ja  kolmandatele
isikute varale põhjustatud kahju eest Lepingus ja õigusaktides sätestatud korras;
8.1.11. tagama, et tema poolt hangitud ehitustooted, seadmed, masinad ning muud töövahendid
vastavad  õigusaktidega  kehtestatud  ja  Lepingus  ning  Projektis  sätestatud  nõuetele.  Tellija
nõudmisel  on  Töövõtja  kohustatud  esitama  kasutatavate  ehitustoodete  kvaliteeti  ja  Lepingule
vastavust tõendavad dokumendid;
8.1.12.  tagama, et kõik Töö tegemisel paigaldatavad ehitustooted, materjalid ja seadmed on uued,
vigadeta,  Lepingu  dokumentidega  määratud  Tööde  nõuetekohaseks  teostamiseks  sobilikud  ja
vastavad õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
8.1.13. kõrvaldama omal kulul Tellija määratud tähtaegadeks Töö ja selle osade ning kasutatavate
ehitustoodete materjalide puudused, mille puhul Töövõtja ei tõenda, et need on tekkinud Tellija või
kolmandate isikute süül. Kui Tööde ümbertegemine, seadmete või ehitustoote ümbervahetamine ei
ole otstarbekas, võib Tellija nõuda kvaliteedinõuetele mittevastava Töö maksumuse vähendamist
Poolte poolt aktsepteeritud eksperdi määratud summa võrra;
8.1.14. esitama Tellijale ja olemasolul Omanikujärelevalve teostajale kasutatavate ehitustoodete
ja seadmete kvaliteeti tõendavad sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid või muud dokumendid;
8.1.15. järgima  Lepingu  täitmisel  Töö  teostamise  aluseks  olevaid  dokumente  ning  nende
muudatusi Poolte poolt kokkulepitud ulatuses või Tellija poolt Lepingu alusel määratud ulatuses;
8.1.16. teatama  kõikidest  Töö  teostamiseks  vajalikest  ülevaatustest,  mis  nõuavad  Tellija
kohalolekut,  vähemalt  3  (kolm)  tööpäeva  enne  ülevaatuse  kuupäeva,  kui  Lepingus  ei  ole
konkreetsel juhul sätestatud muud etteteatamise tähtaega;
8.1.17. dokumenteerima  Töö  teostamise  vastavalt  õigusaktidele  ja  Tellija  nõudmistele  ning
tagama  Tellijale  ja  pädevatele  ametiisikutele  vaba  juurdepääsu  Töö  teostamise  tehniliste
dokumentidega tutvumiseks;
8.1.18. järgima  ja  tagama Töö teostamise  käigus  ohutustehnika-  ja  muude kehtestatud  nõuete
täitmise ning teostama järelevalvet selliste nõuete täitmise üle;
8.1.19. tagama seoses Töö tegemisega Töövõtja valdusesse antud objekti korrashoiu ja ohutuse
ümbruskonnale;
8.1.20. hüvitama  täies  ulatuses  Töö  tegemisel  või  mittevastaval  tegemisel  Tellijale  ja
kolmandatele  isikutele  tekitatud  kahju,  naabruses  asuvatele  ehitistele  (sh  maapinnas  ja  õhus
paiknevad tehnovõrgud ja  –rajatised) ja  keskkonnale tekitatud kahjud. Vaidluste  korral  määrab
kahjude tekkepõhjused Poolte valitud sõltumatu ekspert;
8.1.21. vajadusel  valmistama ja  paigaldama õigusaktide  nõuetele  vastava informatsioonitahvli,
mille valmistamisel on Töövõtja kohustatud arvestama Tellija nõuete ja soovidega;
8.1.22. tagama, et Töövõtja alltöövõtjate teostatud tööd on teostatud nõuetekohaselt ning need on
Töövõtja  poolt  üle  vaadatud  enne,  kui  need  esitatakse  üle  vaatamiseks  Tellijale  või
omanikujärelevalve teostajale;
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8.1.23. täitma Tellija või Tellija volitatud esindaja (sh omanikujärelevalve teostaja) õiguspärased
korraldused ja nõudmised;
8.1.24. enne  ehitustööde  üleandmist  Tellijale  on  Töövõtja  kohustatud  teostama  kontroll-
mõõdistused  ja  katsetused  võimalike  varjatud  puuduste  tuvastamiseks.  Kontrollmõõdistused  ja
katsetused  peavad  olema  teostatud  vastavat  õigust  ja  kompetentsi  omava  asutuse/isiku  poolt.
Mõõdistusi ega katsetusi ei või teostada tööde teostaja ega temaga seotud isik;
8.1.25. Mõõdistused ja/või katsetused tuleb teostada täisvõimsusel ning ajal, mil mõõdistamise
ja/või  katsetuse  efekt  on  maksimaalne.  Kui  mõõdistuse  või  katsetuse  tulemusena  selgub,  et
teostatud  Töö  ei  vasta  kehtivatele  nõuetele,  kohustub  Töövõtja  kõrvaldama  puudused  ning
teostama korduvmõõdistused ja/või korduvkatsetused pärast vastavate vaegtööde kõrvaldamist. 
8.1.26. korraldama  Tööd  selliselt,  et  oleks  tagatud  puhtus  ja  ohutus  Töö  teostamisel  ning
kehtestama ehitusplatsil  vastavad reeglid  ning  järgima  nende täitmist  tööde vahetute  teostajate
poolt. Töövõtja on kohustatud koristama Töö teostamisel tekkinud prahi ja jäätmed. 
8.1.27. tasuma leppetrahve vastavalt Lepingus sätestatule.

8.2. Töövõtjal on õigus:
8.2.1. esitada Tellijale ettepanekuid ehitusprojekti, samuti Töö teostamise osas niivõrd, kuivõrd
need  muudatused  on  Töövõtja  parima  arusaama  kohaselt  vajalikud  Töö  parema  tehnilise
lahenduse,  kvaliteedi,  vastupidavuse  või  optimaalsema  valmimise  tagamiseks.  Töövõtja  esitab
Tellijale  eelnimetatud  ettepanekud  kirjalikult  koos  asjakohaste  põhjendustega.  Tellija  vaatab
esitatud ettepanekud läbi ja teavitab Töövõtjat kirjalikult oma seisukohast 5 (viie) tööpäeva jooksul
alates vastava ettepaneku saamisest;
8.2.2. nõuda Tellijalt nõuetekohaselt teostatud Töö eest Lepinguga kokkulepitud tasu.

8.3. Tellija kohustub:
8.3.1. Töö teostamise territooriumi Töövõtjale  üle andma, teatades sellest  vähemalt  kolm (3)
tööpäeva ette; 
8.3.2. edastama Töövõtjale informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata
kaasa Tööde optimaalsemale tegemisele;
8.3.3. tasuma  Töövõtjale  tehtud  Tööde  eest  vastavalt  Lepingus  sätestatud  tingimustele  ja
korrale;
8.3.4. teatama  Töövõtjale  Tööde  teostamise  ja/või  Projekti  muutmise  kavatsusest  kirjalikult
aegsasti, et muudatused ei takistaks Tööde alustamist ja/või teostamist vastavalt Tööde teostamise
graafikule;
8.3.5. teatama  Töövõtjale  selliste  Tellijale  teadaolevate  asjaolude  ilmnemisest,  mis  võivad
takistada Tööde teostamist või muul viisil Lepingu kohast täitmist;
8.3.6. osutama  Töövõtjale  kaasabi  Tööde  teostamiseks  ja  Ehitise  kasutuselevõtuks  vajalike
kooskõlastuste saamiseks, s.h. vormistama vajalikud volitused ja  kooskõlastused;
8.3.7. vastama kõikidele Lepingu täitmise käigus Töövõtjalt saadud kirjalikele pöördumistele ja
ettepanekutele  ja  kooskõlastama  Töövõtja  esitatud  materjalid  ja/või  dokumendid  Lepinguga
kokkulepitud tähtaja jooksul või esitama vastava tähtaja jooksul põhjendatud keeldumise;
8.3.8. tasuma viiviseid vastavalt Lepingus sätestatule.

8.4. Tellijal on õigus:
8.4.1. nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud kvaliteedinõuetest, tähtaegadest, lähteandmetest ja
maksumusest kinni pidamist;
8.4.2. teostada  igal  ajal  kontrolli  ja  järelevalvet  Töö  vastavuse  osas  Lepingus  sätestatule  ja
kehtestatud nõuetele ning Tellija eesmärgile ja huvidele;
8.4.3. nõuda  Töövõtjalt  Töö  tegemisel  igapäevast  oma  tööst  tekkinud  prahi  ja  jäätmete
koristamist.  Juhul  kui  Töövõtja  ei  täida  nimetatud  nõuet  või  teostab  koristamise
mittenõuetekohaselt,  on Tellijal õigus peatada Tööd kuni selliste nõuete täitmiseni või kasutada
ehitusplatsi koristamiseks kolmandaid isikuid ning nõuda sellega kaasnevate kulutuste hüvitamist
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Töövõtjalt.  Nimetatud  põhjustel  Tööde  peatamise  korral  ei  ole  Töövõtjal  õigust  nõuda  Tööde
teostamise tähtaegade pikendamist;
8.4.4. kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras.

9. GARANTII JA TAGATISED
9.1. Töövõtja avaldab ja kinnitab, et tema poolt ja korraldusel tehtud Tööle (sh paigaldatud seadmetele),
olenemata  sellest,  kas  need on teostatud  vahetult  Töövõtja  või  Töövõtja  alltöövõtjate  poolt,  laieneb
vähemalt 24 (kahekümne nelja) kuuline garantii. 
9.2. Lepingust tulenevate garantiide tähtaeg algab Töö lõpliku üleandmise päevast arvates.
9.3. Tööde tegemise ja garantiiaja kestel ilmnenud või tekkinud puudused ja mittevastavused kõrvaldab
Töövõtja omal kulul. Tulenevalt võlaõigusseaduse § 642 lõikest 21 eeldatakse, et garantiitähtaja jooksul
ilmnenud puudused ja mittevastavused olid olemas Tööde üleandmise ajal. 
9.4. Garantiiülevaatused  teostatakse  vastavalt  vajadusele.  Garantiiülevaatuse  ajast  teavitab  Tellija
Töövõtjat vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva ette. 
9.5. Garantiiülevaatuse kohta koostavad Pooled kirjaliku protokolli, mis allkirjastatakse hiljemalt 5 (viie)
tööpäeva jooksul ülevaatuse toimumisest. Juhul, kui Tellija on teatanud Töövõtjale garantiiülevaatuse
tähtaja,  kuid  Töövõtja  ei  osale  Tööde  garantiiülevaatusel,  on  Tellijal  õigus  allkirjastada
garantiiülevaatuse protokoll  ühepoolselt  ning protokollis  toodu on Töövõtjale  täitmiseks  kohustuslik.
Juhul,  kui  Töövõtja  põhjendamatult  keeldub  ülevaatuse  protokolli  allkirjastamisest  (Töövõtja  ei  ole
suuteline tõendama, et puudused või mittevastavused olid põhjustatud asjaoludest, mille eest Töövõtja ei
vastuta)  ja  ei  ole  seejuures  esinenud puudusi  või  mittevastavusi  Lepingus  sätestatud  tähtaja  jooksul
kõrvaldanud, loetakse, et Töövõtja on põhjendamatult keeldunud garantiiaja kohustuste täitmisest.  
9.6. Juhul  kui  garantiiaegsed  puudused  või  takistused  on  tekitanud  avariiolukorra,  mistõttu  ei  ole
võimalik  Ehitist,  selle  osa  või  selle  tehnosüsteemi  sihtotstarbeliselt  kasutada  või  kui  puudus  või
mittevastavus põhjustab Ehitise ebaesteetilise väljanägemise, kohustub Töövõtja kõrvaldama puuduse nii
kiiresti kui võimalik tagades vähemalt ajutise toimiva lahenduse 3 (kolme) tööpäeva jooksul. 
9.7. Ehitise  kasutamise  osas  mitteolulised  puudused  kõrvaldatakse  reeglina  üks  kord  aastas  pärast
garantiiaegset ülevaatust, hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul ülevaatuse teostamisest või Poolte
poolt  kokkulepitud  muu  tähtaja  jooksul,  kui  puuduste  või  mittevastavuste  kõrvaldamine  nimetatud
tähtaja jooksul ei ole objektiivselt võimalik (nt materjalid või seadmete ettetellimise tähtaja vm taoliste
asjaolude tõttu). 
9.8. Juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda esinenud puudusi või mittevastavusi õigeaegselt, on Tellijal õigus
kõrvaldada puudused ja mittevastavused ise või tellida vastavad tööd kolmandalt isikult ning Töövõtja
on kohustatud Tellijale hüvitama kõik sellega kaasnevad kulud vastavalt Tellija esitatud arvetele. 
9.9. Lepingus  garantiiaja  kohta  sätestatu  ega  Tööde  vastuvõtmine  Tellija  poolt  ei  välista  ega  piira
Töövõtja vastutust ega nõuete aegumist võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel.  

10. MUUDATUS – JA LISATÖÖD 

10.1. Sõlmitud Lepingut on poolte kokkuleppel õigus muuta Riigihangete seaduse § 123 sätestatud
tingimustel. 

10.2. Muudatustöödeks loetakse Poolte kokkuleppe alusel Tellija taotlusel tehtavaid töid, mille tegemine
eeldab muudatuste tegemist Projektis, kuid mis olemuslikult kuuluvad Lepingu objektiks olevate Tööde
juurde (edaspidi Muudatustööd). 
10.3. Lisatöödeks  loetakse  Poolte  kokkuleppe  alusel  Tellija  taotlusel  tehtavaid  töid,  mis  ei  kuulu
Lepingu objektiks olevate Tööde hulka, s.o. Töödele täiendavaid töid (edaspidi Lisatööd). 
10.4. Muudatus  –  ja/või  Lisatööde  algatajaks  võivad  olla  mõlemad  Pooled,  sh  lähtudes  Ehitise
projekteerija, omanikujärelevalve teostaja või muude asjassepuutuvate kolmandate isikute ettepanekutest
(sh  haldusorgani  ettekirjutustest).  Muudatus-  ja/või  Lisatööde  algatamine  fikseeritakse  kirjalikult
ehituskoosoleku protokollis või muul viisil kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
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10.5. Pärast  Muudatus-  ja/või  Lisatööde  algatamist  koostab  Töövõtja  detailse  muudatustööde
kalkulatsiooni,  näidates  ära  nii  lisanduvate  kui  ka  ärajäävate  Tööde  konkreetsed  mahud  (tükki,
ruutmeetrit,  kuupeetrit  jm), tööde ühikhinnad ja maksumused ning muudatuse mõju Lepingu hinnale.
Kalkulatsioonile  lisab Töövõtja  täiendavad andmed Muudatus-  ja/või  Lisatööde algataja,  Muudatus-
ja/või Lisatööde algatamise põhjuse ning Muudatus- ja/või Lisatööde sisu ja kirjelduse kohta, samuti
Muudatus- ja/või Lisatööde mõju tähtajale ning lõpptulemusele (ehituskvaliteedile, energiatõhususele,
vastupidavusele jne).  
10.6. Muudatustööd  koos  nende  rahaliste  ja  tähtajaliste  kohustuste  muudatustega  vormistatakse
kirjalikult Lepingu lisadena. Lisatööde maksumuse ja ajagraafiku võib samuti leppida kokku Lepingu
lisas,  kuid  selle  kohta  võib  sõlmida  ka  eraldi  töövõtulepingu.  Kirjalik  kokkulepe  peab  sisaldama
vastavate tööde loetelu ja maksumust ja tööde teostamise tähtaega s.h. mõju lõpptähtajale. 
10.7. Muudatus- ja/või Lisatöödes kokku leppimine ei ole lubatud töönõupidamiste protokollidega ega
muude dokumentidega ning Pooled ei ole selliste kokkulepetega seotud. Muul viisil Muudatus- ja/või
Lisatöödes kokkuleppimine loetakse Lepingu tähenduses kehtetuks ning ei ole Pooltele kohustuslik. 
10.8. Muudatus- ja/või Lisatööde teostamiseks vajalike tööde hinnad sarnaste tööde puhul ei tohi olla
kõrgemad  kui  Lepingust  tuletatavad  ühikuhinnad  ning  samasuguste  tööde  puhul  ei  tohi  need  olla
kõrgemad kui Lepingust tulenevate samasuguste tööde ühikuhinnad, kuid ühelgi juhul mitte kõrgemad
kui  vastavate  tööde  turuhinnad,  arvestades  seejuures  tööde  maksumuse  ja  mahu  omavahelist  suhet.
Muudatus- ja/või Lisatööde maksumuse määramisel kohustub Töövõtja Tellijale tõestama, et Töövõtja
poolt  esitatud  Muudatus-  ja/või  Lisatööde  maksumus  ei  ole  kõrgem  turuhinnast.  Muudatus-  ja/või
Lisatööde teostamiseks optimaalseima lahenduse ja soodsaima pakkumuse saamiseks on Tellijal õigus
korraldada hankemenetlus. Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima Töövõtja poolt esitatud Muudatus-
ja/või Lisatööde maksumust, kui see ei vasta Lepingus sätestatule või kui Tellijal  on võimalik saada
vastavad tööd soodsamatel tingimustel. 
10.9. Töövõtja peab arvestama, et Muudatus- ja Lisatööde tellimise õigus on ainult Lepingus sätestatud
Tellija selleks volitatud isikul. Muudatus- ja lisatööde tellimise või muudatuste tegemise õigust ei ole
projekteerimisfirmade esindajatel ega omanikujärelevalvel.
10.10. Töövõtja poolt algatatud Muudatus- ja/või Lisatööd ei või olla vastuolus õigusaktide, tehniliste
normide ega standarditega ning Muudatus- ja/või Lisatöödega ei tohi Tellijale kaasneda lõpptulemuse
halvenemist ja/või mittevastavust, hoolduskulude suurenemist, samuti ei tohi Muudatus- ja/või Lisatööd
piirata  või  muul  viisil  kahjustada  Tellija  võimalusi  Ehitise  kasutamiseks.  Töövõtja  poolt  algatatud
Muudatus- ja/või Lisatööde korral kohustub Töövõtja esitama Muudatus- ja/või Lisatööde kokkuleppes
kinnituse,  et  nimetatud  asjaolusid  ei  esine  ning  nende  esinemisel  on  Töövõtja  kohustatud  Tellijale
hüvitama selliste asjaoludega kaasnevad kulud. 

11. LEPINGU RIKKUMINE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
11.1. Töövõtja  vastutab  ainuisikuliselt  ja  täies  ulatuses  Tellija  ees  Lepinguga  temale  määratud
kohustuste kohase ning tähtaegse täitmise eest. Töövõtja on kohustatud tagama, et Töö tulemus vastaks
kehtivale õigusele ja Tellija poolt seatud eesmärkidele.
11.2. Juhul, kui Töö ei vasta Lepingu tingimustele, on Töövõtja kohustatud Tellija nõudmisel viima Töö
vastavusse  Lepingu  tingimustega,  arvestades  Lepingus  sätestatud  maksetingimusi,  leppetrahve  ja
viiviseid. 
11.3. Leppetrahvi  tasumine  ei  vabasta  poolt  Lepingus  sätestatud  kohustuse  täitmisest.  Lisaks
leppetrahvile  on  Tellijal  õigus  nõuda  kohustust  rikkunud  Töövõtjalt  täiendavalt  ka  dokumentaalselt
tõendatud kahjude hüvitamist. Kahjude hüvitamist võib nõuda osas, mida leppetrahv ei kata, kuid mitte
rohkem kui Lepingu tasu.
11.4. Töövõtjal  on õigus  nõuda Tellijalt  viivist  tähtaegselt  tasumata  summadelt  0,02% protsenti  iga
viivitatud kalendripäeva eest.  Viivise saamiseks peab Töövõtja esitama Tellijale kirjaliku nõude ning
vastavasisulise arve. 
11.5. Tellijal  on  õigus  nõuda  Töövõtjalt  leppetrahvi  Lepingus  sätestatud  Töö  üleandmise  tähtaja
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ületamisel "0,1% Lepingu hinnast"  iga Töö üleandmisega viivitatud kalendripäeva ees. 
11.6. Töövõtja poolt Lepingu rikkumise korral, kui sellega kaasneb Lepingu ülesütlemine Tellija poolt
või Töövõtja poolt ilma õigusliku aluseta Lepingu ülesütlemisel, on Tellijal õigus nõuda ja Töövõtjal
kohustus  sellekohasel  nõudmisel  tasuda  ühekordset  leppetrahvi  summas,  mis  vastab  10%  Lepingu
hinnast.
11.7. Leppetrahvi nõudmiseks esitab Tellija Töövõtjale sellekohase kirjaliku nõude. Tellijal  on õigus
leppetrahv tasaarvestada Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluvate arvetega. 

12. LEPINGU MUUTMINE
12.1. Kumbki Pool ei oma õigust muuta Lepingut teise Poole nõusolekuta. Lepingut saab muuta igal ajal
Poolte vastaval kirjalikul kokkuleppel.
12.2. Töövõtja  ja  Tellija  vaheliste  läbirääkimiste  tulemused,  mis  puudutavad  Lepingulisi  tingimusi,
peavad olema kirjalikus vormis ja need loetakse Lepingu lisadeks.

13. LEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE
13.1. Lepingu võib kumbki Pool mõjuval põhjusel mõistliku etteteatamistähtajaga üles öelda, eelkõige
kui  ülesütlevalt  Poolelt  ei  või  kõiki  asjaolusid  ja  mõlemapoolset  huvi  arvestades  mõistlikult  nõuda
Lepingu täitmise jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani.
13.2. Töövõtjal on õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt, kui:

13.2.1.Tellija ei täida või rikub Lepinguga võetud kohustusi. Sellisel juhul on Tellija kohustatud
Töövõtjale  välja  maksma tasu Töövõtja  poolt  juba teostatud Tööde eest  ja Lepingu täitmisega
seoses tehtud kulutused.

13.3. Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui:
13.3.1. Töövõtja tegevus lõpetatakse või Töövõtja suhtes kuulutatakse välja pankrott;
13.3.2. Töövõtja ei täida või rikub oluliselt Lepinguga võetud kohustusi;
13.3.3. Töövõtja ei alusta töid mõistliku aja jooksul pärast Lepingu jõustumist või teostab töid nii
aeglaselt, et Töö valmimine Lepingus kokkulepitud tähtajaks on ilmselt võimatu;
13.3.4. ilmnevad asjaolud, mille tulemusena Lepingu täitmine on muutunud võimatuks.

14. POOLTE KONTAKTISIKUD 
14.1. Tellija kontaktisik lepingulistes küsimustes: Jarno Laur, tel 516 7879, e-post: jarno.laur@tartuvald.ee
;
14.2. Tellija kontaktisik tehnilistes küsimustes: ….., tel ……, e-post: …………………..;   
14.3. Töövõtja kontaktisik lepingulistes küsimustes: ……………., tel ……………, e-post: ………………; 
14.4. Töövõtja kontaktisik tehnilistes küsimustes: ……………., tel  ……………., e-post:  ………………... 

15. MUUD TINGIMUSED
15.1. Lepingu tõlgendamisel ja/või täitmisel tekkivaid lahkarvamusi lahendavad Pooled läbirääkimiste
teel.
15.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.
15.3. Lepingus  tehtavate  muudatuste  sisu  ning  mõju  Lepingu  täitmisele,  eriti  kui  selle  tulemusel
muutuvad Lepingu tingimused, mis on seotud Töö nõuetele vastavuse, maksumuse ja tähtajaga, lepitakse
kokku eraldi ja vormistatakse kirjalikult. Muudatusi tohivad nõuda ainult Lepingus määratud Tellija või
tema esindaja;
15.4. Kõik Lepingu ja selle täitmisega seotud tahteavaldused loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks,
kui need tahteavaldused on antud teisele Poolele üle allkirja vastu või edastatud kirja või faksi teel või
elektronposti  teel  (välja  arvatud  juhul,  kui  Lepingu  või  seadusega  on  ette  nähtud  tahteavalduse
edastamine ainult kirjalikult) Lepingus nimetatud aadressidel või sidevahendite numbritel.
15.5. Pool peab viivitamatult teatama teisele Poolele kontaktandmete muutumisest.

mailto:jarno.laur@tartuvald.ee
mailto:allar@corrente.ee
mailto:valmar@corrente.ee
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16. LÕPPSÄTTED
16.1. Leping jõustub allakirjutamise momendil ja kehtib kuni Poolte poolt oma lepinguliste kohustuste
kohase täitmiseni.
16.2. Leping  on  koostatud  elektrooniliselt  ja  allkirjastatud  digitaalallkirjaga,  mis  loetakse  vastavalt
tsiviilseadustiku  üldosa seaduse  § 80  võrdseks  allkirjastamise  kirjaliku  vormiga.  Lepingu sõlmimise
kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.

17. POOLTE ALLKIRJAD

Tellija: ……………………..             Töövõtja: …………………...........
     /allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/


